



29 ACTUACIONES EN CEIP PONIENTE:

- La c/ Écija se establece de sentido único Nor-Oeste desde c/ Bailén a c/ Estepa. La acera Oeste se amplía hasta 1,50 m, carril de circulación de 3,50m y el resto se destina a ampliación de acerado circundante al centro.
- El paso de peatones del acceso al centro se desplaza hasta la Plaza Jerez y se debe reubicar la plaza de estacionamiento para PMR existente.
- Se adaptarán los vados a normativa desde la Av. de Motril.
- Se ampliará la Plaza Jerez hasta la fachada de viviendas existentes a cara norte y remodelación de la misma, respetando el acceso a los garajes particulares.
- Se ejecutan nuevos pasos de peatones y se reubicar algunos existentes.

PETICIONARIO	DIRECTOR DEL CONTRATO	REDACTOR DEL ANTEPROYECTO JORGE MARTÍN VIVAS	CONSULTORA 	ESCALA 1/750 UNE A-3 ORIGINALS	TÍTULO RM CIUDAD PEATONAL (CAMINOS ESCOLARES)	FECHA JUNIO 2020	DESIGNACIÓN CEIP. PONIENTE Nombre del fichero digital 000001 Ortofoto_colegios_s_informes_v04.dwg	PLANO N° 29 HOJA...1...DE...1...
--------------	-----------------------	---	----------------	--------------------------------------	--	---------------------	---	--